

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του υπ' αριθ. **43/6-11-2018** πρακτικού **ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων

Αριθμός Απόφασης: <b>415/2018</b>	Εγκριση του πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό Νο 1), του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών», & ανάδειξη προσωρινού μειοδότη
-----------------------------------	---

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα **6-11-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση κατόπιν της υπ' αριθ. **Πρωτ.: 20865/2-11-2018** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγορίου Σταμούλη που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα, με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α'),

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ		ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ
2	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ		ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ
3	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ		ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
4	ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ		ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
5			
6			

Συνεχιζομένης της συνεδρίασεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το **5<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπόψη των μελών, την υπ' αριθ. Πρωτ. 20672/31-10-2018 εισήγηση του Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών –Εργων, κ.Ε.Ρούσση, στην οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Αποστολή Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Αξιολόγησης Προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ»

(Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός **76607**)

(Πρακτικό Νο1)

Σας αποστέλλουμε το Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Αξιολόγησης Προσφορών επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1) του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ**» το οποίο υπεβλήθη μέσω συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ την 31-10-2018 από την Πρόεδρο Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού κας Πλατάκη Μαρία και εισηγούμαστε προς την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων) την λήψη απόφασης για:

1. Την έγκριση του **Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Αξιολόγησης Προσφορών** (Πρακτικού Νο1) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ**»
2. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία εταιρείας « **Ι ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.**» με μέση έκπτωση **58,15 %**, και ποσό προσφοράς **137.980,56€** (χωρίς Φ.Π.Α)

Στη συνέχεια το εν λόγω πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό Νο 1), του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών», αναφέρει τα εξής:

1<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ "

(ΑΔΑΜ :18PROC003670336)

Την Τρίτη 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου  
: **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ"**, η οποία έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπ. αρ. 373/2018 (ΩΔΕΙΩΚΠ-ΙΣ8), απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και απαρτίζεται από τους :

**Υπηρεσιακά Μέλη:**

**1. Πλατάκη Μαρία** , Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών – Πρόεδρος

**Παρασκευά Γεώργιο**, ΠΕ Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) – Μέλος

**Φλέσσα Σαράντο**, ΠΕ Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) – Μέλος

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση κατά την ώρα λήξης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης ήτοι την Δευτέρα 22<sup>η</sup> Οκτωβρίου και ώρα 10.00, με σκοπό την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και συγκεκριμένα του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και του υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά" για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου του θέματος που διεξήχθη μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και έλαβε αριθμό συστήματος 76607. Στην συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κατέστη δυνατή η αποσφράγιση λόγω λάθους στον ορισμό του χρόνου αποσφράγισης στο σύστημα, από την αναθέτουσα αρχή. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού την επομένη 23<sup>η</sup> Οκτωβρίου, μετά την διόρθωση του προβλήματος.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής αφού εισήγαγαν στο ηλεκτρονικό σύστημα τους κωδικούς τους προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών. Στη συνέχεια αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ ο παρακάτω συνημμένος σχετικός κατάλογος μειοδοσίας (όπως παρήχθη από το ηλεκτρονικό σύστημα) προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. Επίσης, ο κατάλογος μειοδοσίας απεστάλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τον πίνακα οι οικονομικοί φορείς που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό κατατάσσονται κατά σειρά μειοδοσίας όπως παρακάτω :

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΑΡΗΧΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ**

<b>ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ</b>	<b>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</b>	<b>ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Εμ</b>
	Ι ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	58,15%
	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ	56,78%
	ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	52,85%
	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	42,15%
	ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	32,00%

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σύμφωνα με το άρθρο 4.1.δ της Διακήρυξης στον λεπτομερή έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης στις ομάδες εργασιών του εντύπου της οικονομικής προσφοράς και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάση της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου από το υποσύστημα για κάθε Οικονομική Προσφορά κατά την σειρά μειοδοσίας.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4.1.στ της Διακήρυξης, έλεγξε κατά τη σειρά μειοδοσίας των οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της Διακήρυξης, ως προς την πληρότητα των απαιτήσεων και την ορθή συμπλήρωση και υποβολή τους, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

α. κατά τον έλεγχο της εγγυητικής της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται ο ΑΦΜ της εταιρείας στην εγγυητική. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών / Δ/ση Μητρώων, ταυτοποιήθηκε ο ΑΦΜ με τα υπόλοιπα στοιχεία της εταιρείας και θεωρείται κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι την συγκεκριμένη εταιρεία και συνεπώς δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού από την διαγωνιστική διαδικασία της συγκεκριμένης εταιρείας (Πράξη 366/2018 **ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Ε΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ**).

β. κατά τον έλεγχο του ΤΕΥΔ της εταιρείας ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται εκπροσώπηση της εταιρείας στο αντίστοιχο πεδίο, Μέρος ΙΙ.β. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών / Δ/ση Μητρώων, διαπι-

στάθηκε ότι πρόκειται για μονοπρόσωπη εταιρεία με νομιμη εκπρόσωπο ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΑΦΜ που αντιστοιχεί στο δηλούμενο στο ΤΕΥΔ.

γ. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ διαπιστώθηκε ότι η εγγυητική επιστολή που έχει υποβληθεί μέσω του συστήματος, δεν έχει κατατεθεί ως πρωτότυπο έγγραφο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μεγαρέων (σύμφωνα με το άρθρο 3.5.β της διακήρυξης) και ούτε είναι ηλεκτρονικής έκδοσης προκειμένου να απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής πρωττύπως. Συνεπώς η εταιρεία αποκλείεται από την συνέχιση της διαδικασίας.

Κατά τα λοιπά, οι διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης και καθαρτίστηκε ο κατωτέρω ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ.

#### ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Εμ
1	Ι ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	58,15%
2	ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ	56,78%
3	ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ	52,85%
4	ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ	42,15%

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του Πρακτικού της, διεξήγαγε ηλεκτρονικό έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. ζ της Διακήρυξης και από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές ήταν έγκυρες.

Ανακεφαλαιωτικά στη Δημοπρασία συμμετείχαν 5 διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς, εκ των οποίων 4 πληρούσαν τους όρους της Διακήρυξης και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα μειοδοσίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ”**, Προϋπολογισμού μελέτης ποσού 322.580,65€ χωρίς Φ.Π.Α., (400.000,00 με Φ.Π.Α. 24%), η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΜΕΓΑΡΕΩΝ υπέρ της ανάδειξης ως Προσωρινού Αναδόχου του Δια-

γωνισμού -**με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής-**, της εταιρείας **“Ι ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.”** με μέση έκπτωση επί των ομάδων εργασιών ποσοστού **58,15%** και ποσό προσφοράς **137.980,56 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΛΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

**ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΜΕΛΗ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΛΕΣΣΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α')

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ**

Α) Εγκρίνει το πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης/ αξιολόγησης προσφορών (Πρακτικό Νο 1), του έργου «Συντήρηση αποκατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου Μεγαρέων λόγω πλημμυρών», με προσωρινό μειοδότη την εταιρεία **« Ι ΝΤΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.»** με μέση έκπτωση **58,15 %**, και ποσό προσφοράς **137.980,56€** (χωρίς Φ.Π.Α)

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 415/2018**

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ
---------------------	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα 6-11-2018

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος