

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ
Κ.Φ.426 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός : 1.650.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
	1 Ομάδα Α: Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις								46.081,50
	2 Ομάδα Β: Σκυροδέματα								276.742,95
	3 Ομάδα Γ: Τοιχοποιίες - επιχρίσματα - μονώσεις								107.189,00
	5 Ομάδα Ε: Επενδύσεις - επιστρώσεις								158.345,30
	6 Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								33.060,50
	7 Ομάδα Ζ: Λοιπά - τελειώματα								180.732,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ:								802.151,25
Η/Μ									
	4 Ομάδα Δ: Δίκτυα								
	4-1 Δ.1 Κλιματισμός-Θέρμανση								44.448,23
	4-2 Δ.2 Ύδρευση								27.729,90
	4-3 Δ.3 Αποχέτευση								13.717,76

Προϋπολογισμός Μελέτης (ανά ομάδες)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	4-4 Δ.4 Ισχυρά Ρεύματα								35.784,53
	4-5 Δ.5 Ασθενή Ρεύματα								9.683,48
	4-6 Δ.6 Ενεργητική								19.288,40
	4-7 Δ.7 Ανελκυστήρας								19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ:								169.652,30

Εργασίες προϋπολογισμού: 971.803,55

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 174.924,64

Μερικό σύνολο: 1.146.728,19

Απρόβλεπτα (15%): 172.009,23

Μερικό σύνολο: 1.318.737,42

Αναθεωρήσεις: 11.907,74

Φ.Π.Α. (24%): 319.354,84

Γενικό σύνολο: 1.650.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μέγαρα 5-6-2018

Οι συντάξαντες

Παρασκευή Κατρακούλη

Χαράλαμπος Τουμπανιάρης

Μέγαρα 5-6-2018

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών - Έργων

Ευθαλία Τσάκωνα

Μέγαρα 5-6-2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Μ.

Ευάγγελος Ρούσσης