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ΕΝ. ΤΙΜΟΛ. 

ΦΕΒ 2017

ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

(€) (€) (€)

Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1 Ύφαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών 

υλών 1 N1 - 1.01 - ΛΙΜ 1112 m3
2,700.00 23.00 62,100.00

2 Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών 

υλών 2 N2 - 1.03 - ΛΙΜ 1123 m3
2,800.00 20.30 56,840.00

3 Εκσκαφές πυθμένα σε εδάφη κατηγορίας Α 5 N3 - 2.01 - ΛΙΜ 1210 m3
15,300.00 4.70 71,910.00

4 Εισφορά προς Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τις εργασίες 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ 4 Ν4 - ΟΙΚ 1136 τεμ 1.00 28,500.00 28,500.00

5 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 5 Β-4.1 - ΟΔΟ 3121Β m3
1,320.00 13.45 17,754.00

6 Επιχώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
6 Ν5 5.09.02 - ΥΔΡ 6067 m3

400.00 16.05 6,420.00

7 Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης 7 3.08 - ΛΙΜ 1322 m3
18,500.00 11.75 217,375.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α 460,899.00

Β. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

8 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 20 kg 8 4.02 - ΛΙΜ 2210 m3
1,530.00 17.75 27,157.50

9 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 kg 9 4.04 - ΛΙΜ 2210 m3
2,700.00 17.75 47,925.00

10 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού 

βάρους 200 kg 10 4.08.01 - ΛΙΜ 2310 m3
5,750.00 18.75 107,812.50

11 Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου 

ατομικού βάρους 2.300 kg 11 4.08.02 - ΛΙΜ 2320 m3
11,460.00 20.25 232,065.00

12 Προμήθεια και διάστρωση μη υφαντού γεωυφάσματος σε ύφαλα τμήματα θαλασσίων 

έργων  βάρους 430 gr/m2 12 4.11.03 - ΥΔΡ 6361 m2
5,800.00 7.60 44,080.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 459,040.00

Γ.ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

13 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 13 Β-29.2.2 - ΟΔΟ 2531 m3
110.00 89.80 9,878.00

14 Κατασκευή έδρασης και ρείθρων με σκυρόδεμα C20/25 14 Ν6 Β-29.4.4 - ΟΔΟ 2551 m3
140.00 143.00 20,020.00

15 Κατασκευή πλακών πρόσβασης, με σκυρόδεμα C20/25 15 Β-29.4.5 - ΟΔΟ 2551 m3
330.00 133.00 43,890.00

16 Κατασκευή τοίχων κλπ με σκυρόδεμα C30/37 16 N7 Β-29.4.5 - ΟΔΟ 2551 m3
470.00 153.00 71,910.00

17 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων 17 Β-30.2 - ΟΔΟ 2612 kg 39,800.00 1.15 45,770.00

18 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 18 Β-51 - ΟΔΟ 2921 m 900.00 9.60 8,640.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ 200,108.00

Ε : ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

19 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 19 Β - 52 - ΟΔΟ-2922 m2 900.00 13.80 12,420.00

20 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm 20 73.36.02 - ΟΙΚ 7336 m2
1,800.00 15.70 28,260.00

40,680.00 1,120,047.00

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΤΙΜΟΛ.

ΑΡ.TIMOΛ. -

ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
"ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑΣ" 
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ΕΝ. ΤΙΜΟΛ. 

ΦΕΒ 2017

ΜΕΡΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

(€) (€) (€)

40,680.00 1,120,047.00

21 Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και 

τσιμεντοκονίαμα προστασίας 21 Β - 37.2 - ΟΔΟ 2412 m2 800.00 13.30 10,640.00

22 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων εσωτερικής διαμέτρου 300 mm 22 12.03.02 - ΟΔΟ 2861 m 350.00 28.80 10,080.00

23 Κατασκευή ποδηλατόδρομου με ειδικό χυτό ακρυλικό δάπεδο 23 Ν8 - ΟΙΚ 7331.1 m2
800.00 40.00 32,000.00

24 Κλεισιάδες και οβελοί φανών 24 Ν9 τεμ 2.00 11,800.00 23,600.00

25 Αποκαταστάσεις υφιστάμενης οδού 25 Ν10 τεμ 1.00 7,000.00 7,000.00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε 124,000.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ  (ΠΕ) 1,244,047.00

Χρηματικό ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ., 
για κάθε φύσης βάρη ή υποχρεώσεις, όπως και για όφελος αυτού (Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%*ΠΕ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΣ) 1,467,975.46

Απρόβλεπτες δαπάνες (ποσό κατ' εκτίμηση για δαπάνες απρόβλεπτες ή που δεν
είναι δυνατον να εκτιμηθούν από πριν) 15%*ΣΣ 220,196.32

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  1,688,171.78

Επιβάρυνση λόγω αναθεωρήσεων / Στρογγύλευση 29,570.16

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 1,717,741.94

Επιβάρυνση Φ.Π.Α.  24% 412,258.06

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ + Φ.Π.Α. 2,130,000.00

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΜΕΓΑΡΑ..........................2021

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΜΕΓΑΡΑ..........................2021

223,928.46

ΓΙΑ TON ANAΔΟΧΟ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α

ΤΙΜΟΛ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Ε. ΤΣΑΚΩΝΑ

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

…………………………………………………………………………………..

ΑΡ.TIMOΛ. -

ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
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