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λογισμός : ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚ. ΕΡΓΟΥ :   14/2020 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

444.354,84 € χωρίς ΦΠΑ 

551.000,00 € με ΦΠΑ    

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  

 

Περιγραφή 
Στην παρούσα τεχνική μελέτη μελετώνται: 
1) Κοινόχρηστοι χώροι στην επέκταση σχεδίου πόλεως Μεγάρων 

Οι κοινόχρηστοι χώροι που μελετήθηκαν (ΚΧ507,ΚΧ108,ΚΧ514,ΚΧ109,ΚΧ735,ΚΧ737,ΚΧ511 και ΚΧ512), 
συγκεντρώνονται εκατέρωθεν ενός από τους κεντρικότερους άξονες της πόλης (οδός 28ης 
Οκτωβρίου). Ο άξονας αυτός κατευθύνει τους πολίτες και τους επισκέπτες από το κέντρο της πόλης 
προς τη παραλία Μεγάρων (Βαρέα), και την Πάχη, όπου συγκεντρώνονται λειτουργίες αναψυχής και 
άθλησης και ταυτόχρονα αποτελούν τουριστικό πόλο έλξης  κατά τους θερινούς μήνες. Η σημασία της 
αναβάθμισης του άξονα που οδηγεί στα παραπάνω δεν έγκειται μόνο σε αισθητικά κριτήρια. 
Στοχεύει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την κινητοποίηση των κατοίκων της 
πόλης να χρησιμοποιούν και να οικειοποιούνται κοινόχρηστους χώρους.  

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στο Τιμολόγιο Μελέτης και περιλαμβάνουν:  
1. Εργασίες Οδοποιίας: όλες οι προεργασίες και εργασίες των διαμορφώσεων (εκσκαφές, επιχώσεις, 
σκυροδετήσεις, διαμορφώσεις κρασπέδων κλπ)  
2. Οικοδομικές εργασίες: επιστρώσεις δαπέδων, λιθοδομές, επιστρώσεις, επενδύσεις και χρωματισμοί, οι 
προβλεπόμενες από τη μελέτη εγκαταστάσεις του αστικού εξοπλισμού και των ειδικών κατασκευών.  
3. Εργασίες Πρασίνου: χωματουργικές εργασίες εγκαταστάσεις πρασίνου, εργασίες ύδρευσης κλπ.  
4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες : εργασίες ηλεκτροφωτισμού.  
 
Οι εργασίες που περιγράφονται στο παρόν τεύχος Τεχνικών Περιγραφών, όπως αυτές προκύπτουν από τα 
σχέδια της μελέτης, κρίνονται ως οι απολύτως απαραίτητες για την πλήρη αποπεράτωση των εργασιών 
της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.  

Προϋπολογισμός των έργου 
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ B 1746/19 Μαΐου 2017 Αριθ. 

ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων όπως ισχύει σήμερα. 

Το έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 551.000,00 € με ΦΠΑ 24% (444.354,84 € χωρίς 
ΦΠΑ) . 

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ        327.072,67  

Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%     58.873,08  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ     385.945,75  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 
 

    57.891,86  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ     443.837,62  

Απολογιστικά χωρίς Ε.Ο.& Γ.Ε. 
  438,32 
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Ε.Ο.& Γ.Ε. 18% Απολογιστικών 78,90   

Σύνολο Απολογιστικών  
 

    517,22  

ΣΥΝΟΛΟ ΙV     444.354,84  

Φ.Π.Α.24%     106.645,16  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       551.000,00  

Ισχύουσες διατάξεις - Κανονισμοί - Προδιαγραφές  
Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις : 

 του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006). 

 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.  

 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ως ισχύει.  

 του Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις  

 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012,  

 του Ν. 4623/9-8-2019ΦΕΚ 134 Α Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών κλπ 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»  

 Την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 Το Το Β' Κεφάλαιο του Π.Δ. 696/74 "Περί αμοιβών μηχανικών για σύνταξη μελετών, επίβλεψη, 
παραλαβή, κ.λπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 
Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" 
(ΦΕΚ Α' 301), όπως ισχύει σήμερα.  

 του Ν. 4605/2019(ΦΕΚ 52/1-4-2019 τεύχος Α’)  Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

 του Ν.4555/2018 για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΓΑΡΑ 17/6/2020  ΜΕΓΑΡΑ 17/6/2020   ΜΕΓΑΡΑ 17/6/2020 
ΟΙ Συντάξαντες   Η Πρ/νη Τμήματος Μελετών – Έργων Ο Αν. Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Μ. 
 
Αικ. Μουστάκα   Ε.Τσάκωνα    Κ.Κάμπαξης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  Πολιτικός Μηχανικός    Αρχιτέκτων Μηχανικός  
      
Π.Κατρακούλη 
Πολιτικός Μηχανικός 

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/nomos-4555-2018
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