

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Ημ/νία Δημιουργίας: 09/03/2023 10:56:11

Σελίδα: 1

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194365

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Κ.Φ. 426 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2018ΕΠ085 10048
--	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.715.317,64

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194365

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΣΤΟ Κ.Φ. 426 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	2018ΕΠ085 10048
--	--------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 1.715.317,64

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

EF2D26032386F64225EC9A7F7D41A591

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	20.955,00	20.955,00		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	Έργο	1	285.673,54	285.673,54		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	167.412,75	167.412,75		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	Έργο	1	139.762,21	139.762,21		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	Έργο	1	48.905,75	48.905,75		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	172.915,50	172.915,50		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ1: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Έργο	1	43.301,73	43.301,73		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ2: ΥΔΡΕΥΣΗ	Έργο	1	26.588,46	26.588,46		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ3: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	Έργο	1	13.717,76	13.717,76		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ4: ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	Έργο	1	36.688,09	36.688,09		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ5: ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	Έργο	1	11.530,03	11.530,03		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ6: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ	Έργο	1	23.365,45	23.365,45		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ7: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	Έργο	1	19.000,00	19.000,00		
Σύνολο Κατά τη μελέτη:					1.009.816,27	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 09/03/2023

Ο Προσφέρων

EF2D26032386F64225EC9A7F7D41A591

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	Έργο	1	20.955,00	20.955,00		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	Έργο	1	285.673,54	285.673,54		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	167.412,75	167.412,75		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ	Έργο	1	139.762,21	139.762,21		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	Έργο	1	48.905,75	48.905,75		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ	Έργο	1	172.915,50	172.915,50		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ1: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ	Έργο	1	43.301,73	43.301,73		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ2: ΥΔΡΕΥΣΗ	Έργο	1	26.588,46	26.588,46		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ3: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	Έργο	1	13.717,76	13.717,76		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ4: ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ	Έργο	1	36.688,09	36.688,09		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ5: ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ	Έργο	1	11.530,03	11.530,03		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ6: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ	Έργο	1	23.365,45	23.365,45		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΑΔΑ Δ7: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ	Έργο	1	19.000,00	19.000,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				1.009.816,27	Κατά την προσφορά:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					181.766,93		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:					1.191.583,20	Κατά την προσφορά:	0,00

Μέση Έκπτωση $E_m = (\Sigma 2 - \Pi 2) / \Sigma 2 =$ %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		178.737,48		0,00
Σύνολο Διαπόνησης του Έργου Κατά τη μελέτη:		1.370.320,68	Κατά την Προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		13.000,00		0,00
Σύνολο Διαπόνησης του Έργου Κατά τη μελέτη:		1.383.320,68	Κατά την Προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

EF2D26032386F64225EC9A7F7D41A591